

**ОБРАЗЕЦ**

*/персональные и фактические данные вымышлены/*

Общество с ограниченной ответственностью «ЧЧЧ»

ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_  
390000, г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, Д. \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_ тел: \_\_\_\_\_

---

Исх. № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Директору Казенного учреждения  
...\_

390000, г. \_\_\_\_\_,  
ул. \_\_\_\_\_, Д. \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта

ООО «ЧЧЧ» является Исполнителем по государственному контракту на услуги по \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. № 11/11 (далее — Контракт).  
В соответствии с Контрактом, Исполнитель осуществляет \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (обязанности исполнителя) \_\_\_\_\_

Вместе с тем, \_\_\_\_\_  
(перечисляются выявленные в ходе исполнения контракта нарушения и недостатки)

Учитывая вышеизложенные недостатки и нарушения, принимая во внимание значимость выполняемых по контракту (работ, услуг) ..., Исполнитель приходит к выводу о невозможности проведения предусмотренных Контрактом комплекса работ (предоставления услуг) по ..... (виды работ или услуг).

Исполнитель неоднократно обращался к Заказчику с предложением расторгнуть Контракт по соглашению сторон. Однако, Заказчик доводы исполнителя во внимание не принял, выявленные недостатки и нарушения не устранил, согласия на расторжение контракта не дал.

В связи с изложенным, Исполнителем принято решение о расторжении Контракта в одностороннем порядке.

Так, согласно статья 783 Гражданского кодекса Российской Федерации, *общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если*

*это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.*

*Согласно части 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:*

*непригодности или недоброкачества предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;*

*возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;*

*иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.*

*Согласно части 3 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации, если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.*

*Так, согласно части 22 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.*

*Кроме того, согласно части 2 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнитель вправе (немотивированно) отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг при условии полного возмещения заказчику убытков.*

*Вместе с тем, согласно части 21 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, при расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.*

*В силу пункта 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.*

Согласно части 19 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, *поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.*

Указанное положение содержится в подпункте (номер подпункта) Контракта. Таким образом, Исполнитель обладает правом на односторонний отказ от исполнения Контракта.

Согласно части 21 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, *решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.*

На основании изложенного, уведомляем Вас о принятом Исполнителем на основании части 3 статьи 716 и части 2 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Контракт считаем расторгнутым через десять дней с даты получения Вами настоящего уведомления.

Директор ООО «ЧЧЧ» \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.